

Broj: 01-16331-5-1/15
Dana, 04.02.2016.godine

Grupa dobavljača:
„LINDNER” d.o.o.
Ul. Koste Abraševića br.12
Beograd i
„LINDNER AG”
Bahnhofstrasse 29
94424 Arnstorf Germany

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

-za dogovaranje konačnih manjkova, viškova i nepredviđenih radova *na izgradnji i opremanju Centralnog dijela Južnog krila Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske-*

Poštovani,

U ime Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske, pozivamo Vas da dostavite ponudu za dogovaranje konačnih manjkova, viškova i nepredviđenih radova *na izgradnji i opremanju Centralnog dijela Južnog krila Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.*

Uz Poziv za dostavljanje ponude dostavlja vam se i Tehnička specifikacija koju čini predmjer nepredviđenih radova i predmjer viškova radova.

Uz Poziv vam se takođe dostavlja i specifikacija utvrđenog manjka radova po osnovnom ugovoru.

I - OPŠTI PODACI

I.1 Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:	Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Adresa:	Ul. Dvanaest beba bb
IDB:	4400928890000
Telefon:	051/342-800
Faks:	051/310-530
Web adresa:	www.kc-bl.com

Kontakt služba:	Služba za javne nabavke i istraživanje tržišta
Telefon:	051/342-806
Faks:	051/342-698
e-mail:	javne.nabavke@kc-bl.com



II - PREDMET

Na osnovu Obavještenja o nabavci sa međunarodnom objavom objavljenog u „Službenom glasniku BiH“ broj 8 od 03.02.2014. godine proveden je otvoreni postupak sa međunarodnom objavom radi finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja Centralnog dijela Južnog krila CMB-a Kliničkog centra Banja Luka i nakon provedenog postupka nabavke zaključen je ugovor broj: 01-486-10/14 od 08.07.2014.godine sa grupom dobavljača: „LINDNER“ d.o.o. Beograd i „LINDNER AG“ Arnstorf Germany kao najpovoljnijim ponuđačem u predmetnom postupku nabavke.

Tokom realizacije predmetnog ugovora, u toku izvođenja radova na izgradnji navedenih objekata, pojavili su se viškovi, manjkovi i nepredviđeni radovi, a razlozi, kao i čitav niz tehničkih rješenja koji su prouzrokovali manjkove, viškove i nepredviđene radove navedeni su prvobitno u izvještaju nadzornog organa od 05.10.2015.godine u kojem je isti iznio svoje stručno mišljenje o potrebi za dogovaranjem manjkova, viškova i nepredviđenih radova u toku izgradnje do 05.10.2015.godine, na osnovu čega je i provedena neophodna procedura i zaključen Aneks ugovoru br. 01-12862-8/15 od 26.11.2015 godine kojim je napravljen presjek stanja izvedenih radova na dan 05.10.2015. godine.

Tokom daljnjeg izvođenja radova na izgradnji i opremanju centralnog dijela Južnog krila UKC RS, pojavili su se viškovi, manjkovi i nepredviđeni radovi, koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom i Aneksom I na osnovni ugovor, a koje je potrebno izvesti da bi se objekat južnog krila mogao dovesti u funkcionalno stanje. Razlozi i tehnička rješenja koja su prouzrokovala te manjkove, viškove i nepredviđene radove navedeni su u Korigovanom konačnom izvještaju nadzornog organa od 19.01.2016.godine u kojem je isti iznio svoje stručno mišljenje o potrebi za konačnim dogovaranjem predmetnih manjkova, viškova i nepredviđenih radova.

Takođe, Vlada Republike Srpske je svojim Zaključkom br. 04/1-012-2-2734/15 od 27.11.2015. godine usvojila Informaciju o toku realizacije ugovorenih radova u projektu završetka izgradnje i opremanja „Centralnog dijela južnog krila CMB-a Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske“ i istim dala saglasnost za provođenje procedure javne nabavke za realizaciju preostalih neophodnih radova u južnom krilu, za funkcionalno povezivanje cjelina kako bi se objekat južnog krila pustio u upotrebu.

Imajući u vidu naprijed navedeno, a shodno Korigovanom konačnom izvještaju nadzornog organa od 19.01.2016.godine i Zaključku Vlade RS br. 04/1-012-2-2734/15 od 27.11.2015. godine, te uzimajući u obzir da se radi o radovima koji se ne mogu tehnički ni ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora i koji su neophodni za izvođenje radova iz osnovnog ugovora i realizaciju započetog posla kojim bi se objekat Južnog krila doveo u funkcionalno stanje, a samim tim i obezbjedili uslovi za tehnički prijem objekta i izdavanje upotrebne dozvole, neophodno je izvršiti dogovaranje konačnih manjkova, viškova i nepredviđenih radova koji su se pojavili u toku izgradnje kojim će se utvrditi i konačna vrijednost ugovorenog posla.



III – PRAVO DOSTAVLJANJA PONUDE

1. Pravo dostavljanja ponude ima dobavljač, odnosno grupa dobavljača kojoj je dodijeljen osnovni ugovor, te se u skladu sa navedenim i polazeći od toga da je ispunjenost kvalifikacionih uslova provjeravana prilikom dodjele osnovnog ugovora kada ste ispunili sve kvalifikacione uslove za izvršenje predmetnog posla, pozivate da dostavite ponudu za dogovaranje konačnih manjkova, viškova i nepredviđenih radova na izgradnji i opremanju Centralnog dijela Južnog krila Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prema zahtjevima datim u ovom pozivu.
2. Na realizaciju viškova radova i nepredviđenih radova iz ovog Poziva primjenjuju se uslovi iz osnovnog ugovora.
3. Nakon dostavljanja i otvaranja ponude ugovorni organ će uzimajući u obzir predmet ovog Poziva i podnesenu ponudu cijeniti potrebu provođenja pregovora.

IV – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

- Popunjen Obrazac za ponudu - Aneks 1 - dat u prilogu ovog poziva
- Popunjen Obrazac za cijenu ponude - Aneks 2, dat u prilogu ovog poziva.
- Popunjena tehnička specifikacija, odnosno predmjeri viškova radova i nepredviđenih radova koji su dati u Aneksu 3 ovog poziva.

V – PODNOŠENJE PONUDE

Ponudu dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, propisno ovjerenu od ovlaštenog lica najkasnije u roku od 14 (četnaest) dana od prijema Poziva, na adresu: UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE, Ul. Dvanaest beba bb sa naznakom: »NE OTVARAJ - ponuda za dogovaranje konačnih manjkova, viškova i nepredviđenih radova na izgradnji i opremanju Centralnog dijela Južnog krila Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske«.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 051/342-698, Služba za javne nabavke i istraživanje tržišta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

PRILOG:

1. Obrazac za ponudu (Aneks 1)
2. Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2)
3. Tehnička specifikacija - Predmjeri viškova radova i nepredviđenih radova (Aneks 3)



GENERALNI DIREKTOR

Prof. dr sc. med. Mirko Stanetić

